



Informacja o zakończeniu postępowania z dnia: 18.04.2023 r.
do zapytania ofertowego: nr 3/HAS-Ozn/PFRON/2023
dotyczy: *treningów aktywności społecznej w warunkach domowych skierowane dla osób
długotrwale niepełnosprawnych, przewlekłe chorych na SM lub inne schorzenie*
dla uczestników projektu: *Holistyczna aktywność społeczna Ozn*
współfinansowanego ze środków PFRON

Przedmiotem zamówienia jest trening aktywności społecznej w warunkach domowych dla osób długotrwale niepełnosprawnych, przewlekłe chorych na SM lub inne schorzenie, świadczone na terenie województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, wielkopolskiego w ramach realizowanego projektu *Holistyczna aktywność społeczna Ozn* współfinansowanego ze środków PFRON.

Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług zdrowotnych przez trenerów/instruktorów/fizjoterapeutów polegających na realizacji treningów aktywności społecznej w warunkach domowych dla średnio 250 beneficjentów, zakwalifikowanych przez zamawiającego na podstawie dokumentacji medycznej stanu chorobowego beneficjenta. Zamawiający przewiduje łącznie 15000 godzin treningów aktywności społecznej (średnio 60 godzin na jednego beneficjenta) w terminie: 01.04.2023 – 31.03.2024.

Przedmiot zamówienia świadczony będzie w domu beneficjenta.

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego nr 3/HAS-Ozn/PFRON/2023 data: 21.04.2023 r. wybrano 1 ofertę:

Lp.	Imię i nazwisko/firma	Specjalista	Województwo
1.	Centrum Leśna Jacek Podgórski	Trener/ instruktor/ fizjoterapeuta	Mazowieckie

UZASADNIENIE

Do dnia 18.04.2023 r. do godz. 14.00 wpłynęły 3 oferty, 1 która została zweryfikowana pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym (2 zostały zweryfikowane negatywnie pod względem formalnym i merytorycznym). Komisja ofertowa na posiedzeniu w dniu 21.04.2023 r. przyznała punkty wg kryterium zawartym w zapytaniu ofertowym nr 3/HAS-Ozn/PFRON/2023 i dokonała wyboru 1 oferenta, którego oferta została zweryfikowana pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym, aby zagwarantować ciągłość realizowanej usługi dla uczestników projektu na danym terenie.