



Informacja o zakończeniu postępowania z dnia: 10.05.2024 r.
do zapytania ofertowego: nr 19/HAS-OzNII/PFRON/2024
dotyczy: *treningów aktywności społecznej w warunkach domowych skierowane dla osób
długotrwale niepełnosprawnych, przewlekle chorych na SM lub inne schorzenie*
dla uczestników projektu: *Holistyczna aktywność społeczna OzN II*
współfinansowanego ze środków PFRON

Przedmiotem zamówienia jest trening aktywności społecznej w warunkach domowych dla osób długotrwale niepełnosprawnych, przewlekle chorych na SM lub inne schorzenie, świadczone na terenie województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, wielkopolskiego w ramach realizowanego projektu *Holistyczna aktywność społeczna OzN II* współfinansowanego ze środków PFRON.

Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług zdrowotnych przez trenerów/instruktorów/fizjoterapeutów polegających na realizacji treningów aktywności społecznej w warunkach domowych dla średnio 250 beneficjentów, zakwalifikowanych przez zamawiającego na podstawie dokumentacji medycznej stanu chorobowego beneficjenta. Zamawiający przewiduje łącznie 15000 godzin treningów aktywności społecznej (średnio 60 godzin na jednego beneficjenta) w terminie: 01.04.2024 – 31.03.2025.

Przedmiot zamówienia świadczony będzie w domu beneficjenta.

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego nr 19/HAS-OzNII/PFRON/2024 data: 17.05.2024 r. wybrano 4 oferty:

Lp.	Imię i nazwisko/firma	Specjalista	Województwo
1.	Krystyna Matysiak	Fizjoteraputa	Kujawsko-Pomorskie
2.	Monika Rączka	Fizjoteraputa	Podkarpackie
3.	Paweł Kijas	Fizjoteraputa	Mazowieckie
4.	Nikodem Urbański	Fizjoteraputa	Wielkopolskie

UZASADNIENIE

Do dnia 10.05.2024 r. do godz. 14.00 wpłynęły 4 oferty, które zostały zweryfikowane pod względem formalnym i merytorycznym. Komisja ofertowa na posiedzeniu w dniu 17.05.2024 r. przyznała punkty wg kryterium zawartym w zapytaniu ofertowym nr 19/HAS-OzNII/PFRON/2024 i dokonała wyboru 4 oferentów, których oferty zostały zweryfikowane pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym, aby zagwarantować ciągłość realizowanej usługi dla uczestników projektu na danym terenie.